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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO



COMUNE DI SANTENA

CONVENZIONE

Per la realizzazione di argini Torrente Banna nel concentrico di Santena (TO), in destra idrografica del ponte di Via Cavour tratto compreso tra Vicolo Banna e il depuratore. 

RINNOVO

L’anno
2015, il giorno ____________ del mese di ______________, tra le parti sotto nominate:

· Agenzia Interregionale per il Fiume Po, C.F. 92116650349, di seguito denominata “AIPo”, rappresentata dal dott. ing. Bruno MIONI, nato a Parma il 22.07.1952, in qualità di Direttore Vicario di AIPo;

· Comune di Santena, di seguito denominato “Comune”, C.F. 82000790012, rappresentato dal dott. Ugo BALDI, nato a Torino il 26.09.1956, in qualità di Sindaco protempore della Città di Santena; 


PREMESSO CHE

· AIPo è stata costituita con accordo del 02.08.2001 e D.P.C.M. del 27.12.2002, recepito attraverso l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

· con Deliberazione n. 39 del 13 novembre 2008 il Comitato d’Indirizzo di AIPO ha approvato lo “Schema-tipo” di Convenzione per la realizzazione di interventi nell’Area idrografica Piemontese dando mandato al Direttore di AIPO per la stipula delle convenzioni di cui al punto 2 dello stesso atto apportandovi – ove necessario – le eventuali modifiche, adeguamenti ed integrazioni di dettaglio;

· la presente convenzione è coerente con lo schema-tipo approvato, fatte salve le integrazioni resesi necessarie per l’adeguamento alle specificità locali e della stipula della stessa verrà data comunicazione nel Comitato d’Indirizzo dell’Agenzia;

· l’articolo 30, comma 1 e 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “T.U. Enti Locali”, appositamente recita: “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;

· l’art. 90 comma 1.lett. c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, prevede la possibilità che: “Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori ……omissis …….sono espletate: lett. c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge”;

· il dott. ing. Bruno MIONI - nominato Direttore Vicario di AIPo con Delibera del Comitato d’Indirizzo n. 27 del 17.07.2014 - è legittimato a perfezionare intese con l’Ente Locale convenuto;

· la presente Convenzione consente inoltre ad AIPo di modulare la disponibilità di risorse umane e strumentali nell’esecuzione delle attività d’istituto, ottimizzando la sua complessiva azione sul territorio piemontese;

CONSIDERATO CHE:
· Il 22 luglio 2009 è stata stipulata la Convenzione con Atto Privato di repertorio n. 583 tra l’AIPo e il Comune con la quale, all’art. 1 “Oggetto della convenzione”, si concordava di cooperare per completare la progettazione già intrapresa e per la realizzazione degli “Argini Torrente Banna nel concentrico di Santena (TO), in destra idrografica a valle del ponte di Via Cavour tratto compreso tra Vicolo Banna e il depuratore” e le opere necessarie per la difesa del territorio di Santena in sinistra idrografica nel tratto a valle del ponte a completamento degli interventi di messa in sicurezza dell’abitato per un importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui al Programma d’Intervento Regione Piemonte 15° stralcio;

· Con la Determina AIPo 1470 del 24.07.2009 il Direttore autorizzava l’impegno di spesa a favore del Comune di Santena (Cap. 20150, Bilancio 2009, Impegno 1086, Beneficiario 4566) per un importo complessivo di € 1.600.000,00.

· Con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 28.10.2009 è stato approvato il Progetto Definitivo – Esecutivo degli “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul torrente Banna nel concentrico di Santena a seguito dell’evento di piena del 27 e 28 aprile 2009 - 1° Lotto - redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale al firma dell’ing. Nicola FALABELLA” per un importo complessivo lordo di € 218.000,00.

· Con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 33 del 02.02.2010 gli interventi sono stati affidati alla Ditta CO.EDIL s.a.s. con sede in Moiola (CN) – Regione Inferle 1 - con il ribasso del 25,70% sull'importo a base di gara.

· Con nota AIPo 40256 del 18.10.2010 sono stati recepiti atti e documenti relativi alla Contabilità Finale, dai quali si desume che sono stati realizzati i seguenti interventi: il ripristino del tratto di scogliera lungo 60 m, in sponda sinistra, e della mantellata, in sponda destra, per un tratto di 30 m a monte del ponte di via Cavour. Sono stati realizzati inoltre il ripristino delle piste di manutenzione che corrono lungo le due sponde dalla circonvallazione (SP 122) al confine comunale (Ponte ferroviario) ed il taglio selettivo della vegetazione a monte della Circonvallazione.

· Con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 345 del 28.09.2010 sono stati approvati i documenti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul torrente Banna nel concentrico di Santena a seguito dell’evento di piena del 27 e 28 aprile 2009”- eseguiti dalla Ditta CO.EDIL s.a.s. - ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere redatti dal Direttore dei Lavori ing. Nicola FALABELLA, dal quale risultava un credito di € 111.069,31 + I.V.A. 20% + € 738,79 di incentivo (ex art. 92 D.Lgs. 163/2006) per un totale di € 134.021,96.

· Con Atto di Liquidazione AIPO 2011/15 del 17.02.2011 è stato emesso il pagamento di € 134.021,96 con mandato n. 557 del 23.02.2011 (Cap.20150, Impegno 2009/1806) a favore del Comune di Santena.

· Con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 20.01.2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo degli “Lavori di difesa argini torrente Banna nel concentrico del Comune di Santena – sponda idrografica destra a valle di Vicolo Banna - 2° Lotto", redatto dallo Studio Associato Polithema di Torino per un importo complessivo lordo di € 570.000,00.

· Con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 190 del 07.06.2010 sono stati affidati gli interventi alla Ditta AMIGLIARINI s.n.c. con sede in Via Galletti n. 6 in Bisate di Crevoladossola (VB) con il ribasso del 24,320% sull'importo a base di gara.

· Con Atto di Liquidazione AIPO 2010/66 del 23.09.2010 (Cap.20150, Impegno 2009/1806) veniva corrisposta la prima tranche di € 136.700,81 con mandato n. 2010/3389, pari al 30% calcolato sull’importo complessivo di € 455.669,38 al netto del ribasso d’asta del 24,320%, a favore del Comune di Santena.

· Con Atto di Liquidazione AIPO 2011/16 del 17.02.2011 (Cap.20150, Impegno 2009/1806) veniva corrisposta la seconda tranche di € 136.700,81 con mandato n. 2011/558 del 23.02.2011, pari al 30% calcolato sull’importo complessivo di € 455.669,38, (cosi come previsto dall’art. 3 della Convenzione con Atto Privato di repertorio n. 583 tra l’AIPo e il Comune) a seguito della Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 453 del 13.12.2010 con la quale si approvava il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, liquidazione del relativo Certificato di Pagamento e liquidazione Direzione Lavori.

· Con Atto di Liquidazione AIPo 2012/22 del 23.03.2012 veniva corrisposta la terza tranche di € 130.146,16 dei quali € 129.052,12 con mandato n. 2012/1577 (Cap.20150, Impegno 2009/1806) ed € 1.094,04 con mandato n. 2012/1578 (Cap.20153/4, Impegno 2012/68) del 20.04.2012, a seguito della Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 456 del 22.12.2011 con la quale si approvava il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, liquidazione del relativo Certificato di Pagamento e liquidazione Direzione Lavori.

· Sono stati trasmessi atti e documenti relativi alla Contabilità Finale dai quali si desume che sono stati realizzati i seguenti interventi: opera di difesa arginale in sponda destra a valle di Vicolo Banna mediante gabbionata per complessivi 68 m (tratto A); continuazione della difesa arginale verso valle per 225 m con un terrapieno (tratto B e C); proseguimento della difesa arginale verso valle con arginatura tradizionale in terra per 208 m (tratto D); prosecuzione verso valle con arginatura in terra sostenuta a tergo per un tratto da prismi in calcestruzzo per 53 m (tratto E) ed infine arginatura tradizionale per 226 m (tratto F). La lunghezza complessiva della difesa arginale risulta di 780 m.

· Con Atto di Liquidazione AIPo 2013/67 del 03.12.2013 veniva corrisposto il saldo di € 75.926,76, con mandato 2013/5073 del 12.12.2013 (Cap.20150, Impegno 2009/1806), a seguito della Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 58 del 21.02.2013 con la quale si approvava lo Stato Finale dei Lavori, CRE e liquidazione del relativo Certificato di Pagamento, liquidazione Direzione Lavori e Responsabile del Procedimento.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
· A seguito di eventi calamitosi avvenuti nella primavera del 2014, i tecnici dell’AIPo constatavano il potenziale rischio di cedimento del rilevato arginale, realizzato in sponda destra, a seguito  dell'eventuale progredire dell’erosione spondale al piede dell’opera stessa.

· Sono stati autorizzati, quindi, i lavori con Verbale di Somma Urgenza in data 15.06.2014 e sono attualmente in corso di completamento da parte di AIPo.

· Con i “Lavori di Somma Urgenza per il contrasto delle erosioni in atto e il ripristino della stabilità della sponda destra a presidio dell’argine in froldo del torrente Banna nel concentrico di Santena (TO)” (TO-E-145/PI) sono stati accantonati quindi € 200.000,00 con Determina AIPo n. 1284 del 24.11.2014 (Acc. 100520/12).
· Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), prevede un “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, ovvero delle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in anche in sponda sinistra del Torrente Banna nel concentrico del Comune di Santena attualmente non ancora realizzate.

· I lavori previsti nell’intervento oggetto di convenzione ricadono nel reticolo idrografico di competenza dell’Agenzia.

·  È quindi necessario – alla luce di quanto precede – concordare le procedure relative alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell’intervento ed alle successive fasi di appalto dei Lavori di esecuzione delle opere nonché di eventuali attività espropriative e di assistenza al Collaudo.

· Il Comune, con propria Deliberazione della Giunta Comunale n. _________ in data ______________ , ha deliberato di svolgere le procedure di espletamento dell’appalto e di esecuzione dei lavori in oggetto, assumendo le funzioni di "Ente Attuatore".

Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente Atto di Convenzione, tra le Parti sopra indicate si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1.1. L’Agenzia Interregionale per il fiume Po ed il Comune di Santena convengono di cooperare per la progettazione e la realizzazione dei lavori suddivisi in due lotti: "I° lotto - Ripristino dell'officiosità idraulica della sezione d'alveo del Torrente Banna mediante manutenzione della vegetazione ripariale e sistemazione delle sponde tra il ponte stradale di Via Cavour ed il ponte ferroviario” e “II° lotto - Progettazione e realizzazione delle opere di difesa idraulica previste dal PAI per la difesa del concentrico del Comune di Santena dal Torrente Banna”
Art. 2 – Funzioni del Comune e di AIPo

1.2. Il Comune inserisce nella propria Programmazione Triennale l'intervento di cui all'articolo 1.


Lo Stesso provvederà a:

· l’espletamento delle procedure di affidamento della Progettazione dei lavori e della Direzione Lavori;

· l’effettuazione di eventuali rilievi e indagini necessari per la redazione e la realizzazione del progetto;

· l’acquisizione di pareri e/o di autorizzazioni necessari per l’approvazione del progetto e la realizzazione dei lavori di manutenzione;


Al Comune altresì competono eventuali funzioni di Autorità espropriante e le relative attività per quanto attiene la propria competenza territoriale. I sedimi espropriati dovranno essere inseriti nel Demanio Pubblico Idrico.
1.3. AIPo si riserva di vigilare sulla corretta osservanza di quanto pattuito con il presente atto, di esprimere il proprio parere sul progetto (nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti), di verificare la corretta esecuzione delle opere. AIPo assiste e sostiene – ove richiesto dal Comune – la struttura tecnica comunale in ogni fase di realizzazione dei lavori. Ove fosse necessario procedere al collaudo dei lavori, su richiesta del Comune, AIPo provvederà alla nomina della Commissione di Collaudo.

Art. 3 – Finanziamento

1.4. Le parti convengono che il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1 della presente convenzione è stabilito in € 787.597,54 risultante dalla differenza tra l'importo originario di € 1.600.000,00 e € 812.402,46 (dei quali € 612.402,46 già liquidati nell’ambito della Convenzione stipulata con Atto Privato rep. n. 583 del 22 luglio 2009 e € 200.000,00  accantonati per i lavori di Somma Urgenza "TO-E-145/PI").

Tale somma dovrà coprire ogni onere conseguente alla progettazione, alla realizzazione dei lavori, alle spese tecniche e generali connesse, agli eventuali oneri espropriativi, a ogni altro onere previsto dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, oltre che ai relativi oneri fiscali.
1.5. Tenuto conto che le spese di Progettazione Definitiva ed Esecutiva rimangono in capo all'Amministrazione Comunale di Santena, le spese tecniche complessive relative a Progettazione, Direzione dei Lavori, ed eventuale Collaudo potranno essere computate a carico del finanziamento AIPo nella misura massima del 10% dello stesso. Eventuali maggiori spese resteranno a carico del Comune.

1.6. Il Quadro Economico di progetto dovrà prevedere una somma per spese generali riservata ad AIPo sulla base di un’aliquota delle somme per lavori e per eventuali espropriazioni che, nella fattispecie, e fissata nel 3%.

1.7. La corresponsione al Comune del finanziamento a carico di AIPo verrà effettuata in cinque tranches, come di seguito indicato:

· la prima tranche – relativa agli interventi del "I° Lotto -Ripristino dell'officiosità idraulica della sezione d'alveo del corso d'acqua Banna mediante manutenzione della vegetazione ripariale e sistemazione delle sponde tra il ponte stradale di Via Cavour ed il ponte ferroviario”, pari al saldo, a seguito di domanda dell’Amministrazione interessata, ad intervenuta omologazione dell'eventuale Certificato di Collaudo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, sulla base del resoconto presentato dal Comune per acclarare tutte le spese sostenute per l'esecuzione dei relativi interventi;
· la seconda tranche - pari al 10% del finanziamento residuo al netto della prima tranche - a seguito di domanda dell’Amministrazione interessata, successivamente all’approvazione da parte di AIPo del Progetto Definitivo – Esecutivo relativo agli interventi del “II° Lotto - Progettazione e realizzazione dei lavori necessari all’esecuzione delle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in sponda destra e sinistra del Torrente Banna nel concentrico del Comune di Santena”;

· la terza tranche - pari al 50% del finanziamento residuo al netto della prima tranche - a seguito di domanda dell’Amministrazione interessata, successivamente alla trasmissione ad AIPo del Verbale di Avvenuta Consegna dei Lavori relativamente agli interventi del II° Lotto;

· la quarta tranche - pari al 30% del finanziamento residuo al netto della prima tranche - a seguito di domanda dell’Amministrazione interessata, successivamente alla trasmissione ad AIPo dei documenti contabili relativi al Primo S.A.L. relativamente agli interventi del II° Lotto;

· la quinta ed ultima tranche - pari al 10% del finanziamento residuo al netto della prima tranche - pari al conguaglio dell'effettivo costo dell'opera, ad intervenuta omologazione dell'eventuale Certificato di Collaudo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, sulla base del resoconto presentato dal Comune per acclarare tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento previsto nel II° Lotto.

1.8. L'utilizzo di eventuali economie potrà essere motivatamente richiesto dal Comune, ma è comunque subordinato da una espressa autorizzazione da parte di AIPo.

Art. 4 – Obblighi e garanzie

1.9. Il Comune si impegna a:

a) operare nel rispetto del “Codice degli Appalti Pubblici”; 

b) individuare il progettista e ad assicurarlo secondo la normativa vigente;

c) curare la redazione del progetto utilizzando prezzi desunti dal Prezziario Regionale, ove applicabili;

d) sottoscrivere il contratto con la Ditta risultata affidataria e gestire il contratto medesimo;

e) provvedere direttamente e tempestivamente al pagamento degli importi liquidabili alla Ditta aggiudicataria con le modalità e i termini stabiliti nel relativo contratto;

f) effettuare il pagamento delle parcelle per le eventuali prestazioni di Professionisti incaricati e dei Collaudatori a carico del Quadro Economico di Progetto;

g) eseguire – ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. – le eventuali procedure espropriative ed, in esito alle medesime, provvedere alla trascrizione dei beni oggetto di ablazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico.

Art. 5 - Procedure e Competenze

1.10. La figura del Responsabile Unico del Procedimento sarà da individuarsi da parte del Comune all’interno del proprio organico.

1.11. Nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori il Comune terrà in debito conto le indicazioni tecniche eventualmente fornite dal competente Ufficio Operativo di AIPo, anche attraverso il Funzionario Referente.

1.12. Il Progetto Esecutivo sarà approvato dall’Amministrazione Comunale di Santena mentre l’Ufficio Operativo AIPo di Torino verificherà il recepimento delle eventuali prescrizioni impartite con il proprio Nulla Osta relativo al Progetto Definitivo.

1.13. In presenza di modifiche progettuali che dovessero manifestarsi in corso d’opera, le stesse verranno trattate con i criteri fissati dall’art. 132 del “Codice degli Appalti Pubblici” e sottoposte al preventivo Nulla Osta di AIPo.

1.14. In presenza di contestazioni o riserve - sia in fase progettuale che di esecuzione delle opere - il Comune darà tempestiva e circostanziata informazione ad AIPo attivando, altresì, le procedure per il componimento delle stesse; il Capitolato Speciale d'Appalto di Progetto dovrà espressamente escludere la possibilità di ricorso ad arbitrato.

Art. 6 - Decorrenza durata e recesso

1.15. La validità della presente Convenzione decorre dalla data della stipula e termina con la quietanza del Comune sulla quinta e ultima tranche di liquidazione a saldo del finanziamento a carico di AIPo di cui all'articolo 3, comma 4, a meno che la Convenzione medesima non venga modificata, integrata o prorogata per concorde ed espressa volontà di entrambe le Parti.

1.16. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, con apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti.

1.17. Qualora il Comune non conduca regolarmente l’iter amministrativo per l’affidamento dei lavori, non adempia alle prescrizioni del presente Atto ovvero operi in difformità delle norme di legge e regolamentari vigenti, AIPo si riserva – previa diffida ad adempiere al Comune - di dichiarare la decadenza della Convenzione stessa, ferma restando l’imputabilità delle relative spese al Comune.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1.18. Sono a carico del Comune tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’Appaltatore e/o le Ditte o gli Enti oggetto di esproprio.

1.19. Il Comune si impegna a tenere indenne AIPo da qualsiasi controversia, richiesta di danno o molestia da parte di terzi, derivanti dall’esecuzione dei lavori.

1.20. Il Comune garantisce l'attivazione della polizza di “Responsabilità Civile verso Terzi / Prestatori d’Opera”, per tutto il periodo di realizzazione delle opere.

Art. 8 - Controversie

1.21. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti che sottoscrivono la presente convenzione, a causa dell'attuazione della medesima, sono rimesse al Foro di Parma.

Art.9 - Norme finali e transitorie

1.22. Le parti eleggono il loro domicilio legale presso l’Ufficio Operativo AIPo di Torino e convengono che la presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente da imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Legge n. 266/91.

1.23. Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato, sottoscritto.

         
per l'AIPo




per il Comune di Santena
dott. ing. Bruno MIONI




        dott. Ugo BALDI
_____________________
        



_____________________

________________, li __________________




